

Vállalkozási szerződés

Szerződő felek:

Megrendelő:

Gosztola Község Önkormányzata

8978 Gosztola, Fő u 37.

Telefon: 92/553-060; Fax 92/553-069.

E-mail: korjegyzoseg@redics.t-online.hu

Adószám: 15436265-1-20

Bankszámlaszám: 11749022-15436265

Aláírásra jogosult képviselő:

Balogh Ferenc polgármester és

Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző

Vállalkozó:

UTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft.

8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.

Telefon: 92/598-050; Fax: 92/598-050.

E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu

Adószám: 11353319-2-20

Bankszámlaszám: 11749008-20154462

Aláírásra jogosult képviselő:

Horváth Béla Péter ügyvezető igazgató

KÖRJEGYZŐSÉG RÉDICS

Érk.: 2010 FEBR 16.

Szám: 248-21/2010 Mell.:

1. Előzmények

Gosztola község Önkormányzatának a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „**Gosztola Fő utca északi oldalán építendő gyalogjárda**” című pályázata a 61/2009. (VIII.10.) NYDRFT számú határozata alapján a 2009. évi decentralizált Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos helyzetű térségekben, településeken program támogatási kerete terhére vissza nem térítendő támogatásban részesült. Gosztola község önkormányzata fenti támogatás és a költségvetésében biztosított saját erő terhére kívánja a Fő utcában a járdaépítést megvalósítani. Jelen vállalkozási szerződés a közbeszerzési eljárás nyertesével kerül megkötésre.

2. Szerződés tárgya:

„Gosztola Fő utcában építendő gyalogjárda”

Gosztola Fő utca északi oldalán építendő 579,77 fm gyalogjárda melynek szélessége 1,20 m. A járda tervezett pályaszerkezete 6 cm beton térkő burkolat, 3 cm z0/4 frakciójú, zúzottkő ágyazat, 25 cm z0/32 frakciójú zúzottkő alapréteg.

A Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó munkák részletes műszaki tartalmát a közbeszerzés érdekében lebonyolított eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja és az eljárás egyéb dokumentumai és vállalkozó ajánlata képezik.

3. Vállalkozói díj

3.1. A vállalkozói díj:

Nettó ár:	9.962.770.-Ft
Áfa 25%:	2.490.693.- Ft
Bruttó ár:	12.453.463.- Ft

azaz tizenkettőmillió-négyszázötvenháromezer-négyszázhatvanhárom ⁰⁰/₁₀₀ Ft

- 3.2. Az elszámolás egyösszegű **átalánydíjas** vállalás alapján történik.
- 3.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás díjának pénzügyi fedezetével rendelkezik.

4. Teljesítési határidő

- 4.1. Az építési tervek átadásának napja: **2009. december 08.** (az ajánlati felhívás dokumentációjának átvételi napja)
- 4.2. A munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának és a kivitelezési munka kezdésének napja: **2010. március 1.**
- 4.3. Teljesítési határidő: **2010. április 30.**
- 4.4. A Vállalkozó határidő előtt is teljesíthet.

5. Pénzügyi megállapodások

- 5.1. Vállalkozó egy alkalommal részszámla benyújtására – a beruházás legalább 80 %-os készülségében – a vállalkozási összeg 40 %-ig jogosult.
- 5.2. Megrendelő a műszaki ellenőr kollaúdálását illetve a teljesítés igazolását követően a kiállított részszámlát 15 napon, a végszámlát 30 napon belül Vállalkozó OTP Bank Nyrt. 11749008-20154462. számú bankszámlájára átutalással egyenlíti ki.
- 5.3. Késedelmes fizetés esetén, a Megrendelőt a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat terheli. Késedelmi kamat felszámításának induló határideje: a fizetési határidő lejártá.
- Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén az 5.3 pontban meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében adott hozzájárulás - felhatalmazó nyilatkozat - alapján beszédési megbízást nyújthat be.
- 5.4. Fizetési okmányok:
A Vállalkozó az alábbi okmányokat nyújtja be a Megrendelő részére:
- 2 x2 pld. rész- ill. végszámla,
 - 2 x 2 pld. teljesítést igazoló jegyzőkönyv,
 - 2 x 2 pld. számla részletező kimutatás,
 - építési napló 1 példánya,
 - felelős műszaki vezető nyilatkozat,
 - bontási-építési hulladék nyilvántartó lap,
 - kivitelezési dokumentáció vagy a tényleges megvalósulásnak megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentáció.
- 5.5. A Megrendelő előleget nem fizet.

6. Képviselet

6.1. A Megrendelő megbízottja:

Műszaki ellenőr

Név: **Németh Sándor**

Műszaki ellenőri névjegyzék száma: **ME-KÉ/II.-20-50184/2013**

Cím: **8960 Lenti Csörgő út 12.**

Telefon: **06-30-9297-861**

6.2. A Vállalkozó helyszíni megbízottja:

Felelős Műszaki Vezető

Név: **Horváth Béla Péter**

Műszaki vezetői névjegyzék száma: **FMV-Közl.ép.-A/20-040/11**

Cím: **8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.**

Telefon: **06-30-9594-709**

Fax: **06-92-598-050**

E-mail: **utplan100@utplan.t.online.hu**

7. A Megrendelő kötelezettségei

- 7.1. Megrendelő a kivitelezési munkához a munkaterületet építésre alkalmas állapotban **2010. 03. 01-én 10 órakor adja át**. A munkaterület átadás feltételei építési naplóban kerül rögzítésre.
- 7.2. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplót 5 naponként ellenőrzi.

8. Vállalkozó kötelezettségei

- 8.1. A Vállalkozó I. osztályú minőségben teljesít.
- 8.2. A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles a Megrendelő, vagy képviselőjének utasításait betartani, és az építési naplót rendszeresen vezetni.
- 8.3. Vállalkozó az építési munkára a hatályos rendelkezések szerinti garanciát vállal.
- 8.4. Vállalkozó a tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelősségi- és hatáskörében az érvényes munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani.
- 8.5. Késve teljesítés esetén Vállalkozót a nettó vállalkozói díj 0,15%-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbér - amely összességében nem lehet több mint a Vállalkozói díj 7 %-a - terheli.
- 8.6. Vállalkozó helyreállítja, illetve megtéríti az építkezés során az építési területen, szomszédos épületekben, közterületben, közútban, illetve közművekben a Vállalkozó által okozott károkat.

9. Szerződésmódosítás, pótmunkák

- 9.1. A megrendelő által kezdeményezett és az építési naplóban elrendelt pótmunkák esetén a Vállalkozó jogosult a szerződés módosítására.

- 9.2 A szerződés csak és kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható úgy, hogy a módosított szerződés tartalma lényeges elemeiben nem térhet el a beszerzési eljárás alapjául szolgáló műszaki leírástól.
- 9.3 Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan időközben felmerült körülményről, ami a munka elvégzését befolyásolja, eredményességét veszélyezteti, a határidőre való befejezést gátolja, ilyen esetekben a felek közösen írásba foglalva módosítják a befejezési határidőt – figyelemmel a Kbt. 303. §-ára.

10. Egyéb kikötések

- 10.1. A kivitelezéshez alvállalkozó bevonására nem kerül sor.
- 10.2. A kivitelezés során keletkező hulladékot a Vállalkozó szállítja el.
- 10.3. Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
- 10.4. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatban minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az illetékes bíróság döntésének.
- 10.5. Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) kötelmi jogi, különösen az építési szerződésre és vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, az *épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) rendelkezéseit, az *építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Kivitelezési kódex) rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott építőipari szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni.

11. Szerződés mellékletét képezi:

- 1. számú melléklet Felhatalmazó nyilatkozat
- vállalkozó teljes közbeszerzési ajánlata
- a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (ajánlattételi felhívás, műszaki leírás stb.)


Dátum: Rédcics, 2010. február 16.


(:Balogh Ferenc:)
polgármester




(:Szép Zsuzsanna:)
címzetes főjegyző

Megrendelő részéről


(:Horváth Béla Péter:)
ügyvezető igazgató
Vállalkozó részéről
DRÁGAN KFT.
8900 Zalaegerszeg,
Arpád u. 19.

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Alulírott Gosztola község Önkormányzata (8978 Gosztola Fő út 37.) „Gosztola Fő utcában építendő gyalogjárda” megvalósítására közbeszerzési eljárást folytatott le.

A Kbt. 305. § (4) bekezdés alapján mint Megrendelő megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Vállalkozó (Jogosult) által a 2010. február 16-én kelt Vállalkozási Szerződés 5.3. ponthoz kapcsolódóan benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésével:

Megrendelő megnevezése:	Gosztola Község Önkormányzata
Megrendelő felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11749022-15436265
Vállalkozó (Jogosult) megnevezése:	UTPLAN '95 Építő és Szolgáltató Kft
Vállalkozó (Jogosult) bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma	11749008-20154462

A felhatalmazás időtartama: Vállalkozási Szerződés pénzügyi teljesítéséig.

Kelt:, Rédics, 2010. év február hó 15. nap



.....
Megrendelő

Fentieket, mint a Megrendelő számlatulajdonos számlavezető pénzintézete nyilvántartásba vettük.

Kelt: 2010. év február hó 16. nap

.....
számlavezető pénzintézete

Horváth Gergely
fiókigazgató

OTP BANK Nyrt.
.....
Lenti Fiók

Némethné Farkas Erika
felőladó